

Smlouva o provedení díla č. 2/2009

uzavřená ve smyslu Obchodního zákoníku č. 513/ 1991 Sb.

mezi

Obec Vrčeň, okr. Plzeň -jih, IČO: 00257427

Adresa: Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň

č. bank. účtu: ČS Nepomuk, č.ú. 725635329/0800 Česká spořitelna, a.s.
zastoupená starostou obce panem Petrem Maškem jako objednatelem na
straně a investorem na straně jedné

a

podnikatelem: **Ing. Alenou Čechovou**

se sídlem: v Plzni

adresa: Bolevecká 17, 301 66 Plzeň

č.bank. účtu : 245431001/5500 Reiffeizen bank

IČO: 433 250 92

jako dozorující osobou na straně druhé, uzavírají a tímto uzavřeli tuto smlouvu č.2/2009
na akci:

Autorský dozor na stavbě „Rekonstrukce rybníka ve Vrčeni“

I. Předmět smlouvy a určení smluvního závazku

1. Dozorující osoba se zavazuje provést autorský dozor na stavbě projektové dokumentace „Rekonstrukce rybníka ve Vrčeni“ jejímž je autorem a na kterou bylo v září 2008 vydáno vodoprávní rozhodnutí.

II. Místo plnění

k.ú. Vrčeň, okr. Plzeň-jih

III. Podklady

1. Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení „Rekonstrukce rybníka ve Vrčeni“

2. Projektová dokumentace pro ÚŘ a SP „Rekonstrukce rybníka ve Vrčeni“

IV. Dodací podmínky

1. Dozorující osoba kontroluje v technické zprávě projektové dokumentace citované etapy stavby. K jejich kontrole bude vyzvána zhotovitelem stavby nebo zástupcem obce jako investora. Jedná se o tyto fáze stavby:

- *ve fázi dokončení vytěžení dna, které si autor před napuštěním nádrže zaměří a provede zápis do stavebního deníku.*
 - *2x ve fázi realizace opevnění břehů.*
 - *ve fázi zahájení stavby retenční nádrže po provedení obtoku*
 - *po výkopu základové spáry stupňů, kterou si autor zaměří a zapíše do stavebního deníku její převzetí*
 - *po vyzdění základu*
 - *minimálně 1x v průběhu kamenických prací na realizaci nadzákladu stupňů*
 - *po úplném dokončení retenční nádrže*
2. Dozorující osoba kontroluje průběh realizace stavby i v průběhu prací, aniž je vyzvána zhotovitelem nebo zástupcem obce, pokud usoudí, že jsou nutné i kontroly v jiných fázích stavby.
 3. Investor je povinen zajistit, aby zhotovitel stavby vyzval dozorující osobu přesně v okamžiku výše vyjmenovaných fází realizace a práce zastavil do doby příjezdu dozorující osoby.
 4. Investor je povinen dosáhnout, aby zhotovitel stavby zajistil stálou přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, nebo jeho okamžitý příjezd po telefonátu.
 5. Investor je povinen dosáhnout, aby zhotovitel stavby měl na stavbě vždy k dispozici stavební deník. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny na Obecním úřadě s možností pořízení jejich kopií pro potřeby investora i dozorující osoby.
 6. Investor předá dozorující osobě telefonický a elektronický kontakt na stavbyvedoucího před zahájením stavby.
 7. Jakmile bude k tomu dozorující osoba vyzvána, dostaví se nejpozději do 3 dnů a zhotovitel stavby je povinen vyčkat souhlasu dozorující osoby s pokračováním. Jedná se např. o zakrytí základů a jiných objektů, které mohou být pokračováním práce již nedostupné.
 8. Dozorující osoba bude členem výběrové komise při otvírání obálek výběrového řízení na zhotovitele stavby.

V. Sj
ednaná doba provádění autorského dozoru

Po celou dobu realizace stavby.

VI. C
ena za dílo

Cena za dílo, činí 400 Kč/hod. V této ceně je započtena i doprava dozorující osoby vlastním vozidlem z Plzně.

VII. Ostatní ustanovení

1. V případě, že dozorující osoba provede zjištění o dokončených pracích na stavbě, které již nebude možno opravit podle řešení popsaného v projektové dokumentaci a zároveň nebudou chybou, která vyžaduje bourání, zapíše v případě levnějšího řešení do stavebního deníku rozsah úspory. Na zhotoviteli stavby bude investorem

uplatněno snížení ceny ve vypočtené částce. Dozorující osobě za výpočet úspory a podklad k požadavku investora na snížení ceny náleží 20% z uspořené částky.

2. V případě, že dozorující osoba provede zjištění o dokončených pracích na stavbě, které již nebude možno opravit podle řešení popsaneého v projektové dokumentaci a zároveň nebudou chybou, která vyžaduje bourání, zapíše v případě dražšího řešení do stavebního deníku rozsah zvýšení ceny. Zároveň zapíše doporučení, jestli má investor toto zvýšení uhradit, nebo zdůvodnění, proč jej investor neuhradí. Za výpočet podkladů pro zvýšení ceny náleží dozorující osobě 20% z vypočtené částky zvýšení ceny.
3. Tato smlouva o díle se pořizuje ve dvou vyhotoveních , investor i dozorující osoba obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze oboustranně potvrzenými dodatky.

VIII. Platební podmínky:

1. Dozorující osoba může fakturovat hodinové sazby po každém jednotlivém dozoru, nebo až po jeho ukončení.
2. Dozorující osoba předloží výpočet částky za úsporu nebo zvýšení ceny zároveň s fakturou.

V Plzni dne 20. 04. 2009

Investor:

Obec Vrčeň
starosta obce:

Dozorující osoba

Ing. Alena Čechová
Bolevecká 17 , Plzeň